Reptbiica de Colombia

g el

Gobernacion del Departamento del Cauca

RESOLUCIGN NUMERO 00815-02- 2016

Por la cual se adjudica la CONVOCATORIA PUBLICA, modalidad LICITACION PUBLICA No. DC-SI-LP-019-
2015.

El Gobernador del Departamento del Cauca, en uso de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO

1.- EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - Secretaria de Infraestructura, interesado en celebrar un
contrato de obra publica, para el OBJETO: “CONSTRUCCION, REHABILITACION O DOTACION DE
ESPACIOS PARA LA RECREACION Y DEPORTE EN PDPAYAN, COMO EPICENTRO DE EVENTOS EN EL
DEPARTAMENTO DEL CAUCA - BARRIO VILLA DEL VIENTO, MUNICIPIO DE POPAYAN,
DEPARTAMENTO DEL CAUCA” con un presupuesto oficial de MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO
MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (51.535.
908. 459), realizo los estudios previos de que trata el articulo 2.2.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y
se publicaron en el P.U.C,, junto con el proyecto de pliego de condiciones, el aviso de convocatoria
plblica de que trata el artfculo 2.2.1.1.2.1.2 ibidem, los avisos de que trata el articulo 224 del Decreto
Ley 0019 de 2012, doce (12) de noviembre de 2015.

2.- Dentro del término de publicacién de proyecto de pliegos, minimo 10 dias hébiles, se recibieron
observaciones, la cuales fueron oportunamente atendidas y publicadas por la entidad.

3.- Dando cumplimiento a las exigencias de la Ley 80 de 1993, |z Ley 1150 de 2007 v el Decreto 1082
de 2015, se dio apertura a la CONVOCATORIA PUBLICA, modalidad LICITACION PUBLICA No. DC-SI-LP-
019-2015, mediante la Resolucién No. 09808-12.2015 de fecha primero (01) de diciembre de 2015,
estableciéndose la cronologia del proceso, asi:

ACTIVIDAD FECHA LUGAR
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES de -
; Portal U i

los interesados presentadas al proyecto 30-11-2015 ArE) Srics U6 Conprebadon

: x www.contratos.gov.co
de pliego de condiciones
Resolucidn que ordena la APERTURA del 01-12-2015 Portal Unico de Contratacién
proceso de licitacidn Plblica www.contratos.gov.co

Publicacién del PLIEGOD DE

CONDICIONES DEFINITIVO y consulta |  01-12-2015 | ortal Unico de Contratacidn

www.contratos.gov.co

del mismo.
Audiencia Publica Aclaracién de Pliegos y Oficina Juridica de la Secretaria de
: S § ; 07-12-2015
de Revision de la Tipificacion, Estimacién Infraestructura
. . 2:30 p.m.
y Asignacion de Riesgos
Iniciacién del plazo de la licitacion Urna sefialada para tales efectos
plblica para la presentacién de 01-12-2015 ubicada en la Oficina Juridica de Iz
propuestas Secretaria de Infraestructura
Plazo méaximo para publicar ADENDAS 09-12-2015 Portal Unico de Contratacién
(en caso que sea necesario) www.contratos,gov.co
ierre del pl iblica
cepneslpme e e pRIAY | 4eisisls  |Glidee  de  Combretmddn -
Apertura en acto publico de las ;
& 11:00 a.m. Secretaria de Infraestructura
propuestas (Sobre dnico).
Evaluacion de las ofertas 16 al 24-12-2015 | Comité Evaluador
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Publicacién y traslado del informe de
verificacién de requisitos habilitantes.
Sobre Unico. Cinco (5) dias hébiles.

28-12-2015 al 06-

Portal Unico de Contratacién

'y T o = . -
Término para presentar observaciones al 01-2016 VL CORHTE0R.A0V.C0
informe de verificacién y evaluacion.
Publicacion  del documento de
Respuesta a2  las  observaciones Portal Unico de Contratacién
. 08-01-2016

formuladas a los informes de evaluacién www.contratos.gov.co
de las ofertas

T — 12-01-2016 Oficina de Contratacidn- Secretaria
Audiencia Ptiblica de adjudicacidon 11:00 a.m. de infraesteucturs

Plazo para la elaboracién minuta
contrate y expedicion de Registro

Hasta Cinco (5) dias
habiles después de

Secretaria de  Infraestructura-
Oficina Contratacién-

Presupuestal. la audiencia

Plazo para los requisitos de ejecucion del | Cinco (5) dias | Oficina de Contratacidn del

contrato siguientes a la | Departamento del Cauca.
expedicién y

numeracién de la
minuta del Contrato

Plazo publicacién en el SECOP

Dentro de los tres
(3) dias siguientes a
la expedicién de los
documentos y los
actos
administrativos del
proceso de
contratacién,
conforme a o
dispuesto en el
articulo

www.colombiacompra.gov.co

2211171 del
Decreto 1082 de
2015,
Plazo ejecucién del Contrato Cinco (5) meses | Secretaria de Infraestructura del

contados a partir de
la suscripcién del
Acta de Inicio

Departamento del Cauca

Plazo para el pago del Contrato

Ne se otorgara
anticipe alguno. El
90% del valor del
Contrato se pagard

mediante Actas
Parciales de
acuerdo al avance y
el 10% restante,
previo recilbo =
satisfaccidn,

suscripcién de
recibo  final v
liquidacidn del
Contrato.

Secretaria de Infraestructura del
Departamento del Cauca.

4.- En la oportunidad procesal prevista para la realizacion de la audiencia de aclaracién de pliegos y
reasignacion de riesgos, llevada a cabo el nueve (09) de diciembre de 2015, no se hizo presente

ningln interesado.
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Como quiera que no existid ninguna observacién respecto de la matriz de riesgos, ésta quedé en
firme.

5.- Llegada la fecha y hora prevista para el cierre del proceso, es decir, el veintiuno (21) de diciembre
de 2015, a las 11:00 a.m., se presentaron los siguientes proponentes:

Orden de entrega Proponente
) HECTOR EDUARDO RIOS FUENTES
i 2 CONSORCIQ EUTERPE
3 CONSORCIO POLIDEPORTIVO 2016

6.- El Comité Evaluador, produjo el documento de evaluacién el cual hace parte integral de la
presente resolucion, el cual fue publicado en el PUC www.contratos.gov.co el veintinueve (29) de
enero de 2016. A partir de la fecha de publicacién se confirieron cinco (5) dias hdbiles a los
interesados para que presentasen observaciones a la evaluacién, término dentro del cual no se
recibié ninguna observacidn.

7.- Dentro del término previsto, el HECTOR EDUARDO RIOS FUENTES presentd respuesta al informe
de evaluacién, con el propésito de subsanar la documentacién correspondiente a: -Copia de los
contratos para demostrar la experiencia.

Con base en la evaluacion se establecié el siguiente orden de elegibilidad:

Orden de Proponente PUNTAIE
elegibilidad
HECTOR EDUARDO RIOS FUENTES
4 R.L. HECTOR EDUARDO RIOS FUENTES 999.9497
CONSORCIO POLIDEPORTIVO 2016
2 R.L. CARLOS HERNAN ESCOBAR 929.5246

CONSORCIO EUTERPE
i R.L. FELIPE ILLERA PACHECO 899.8750

8.- Llegada la fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de adjudicacién, nueve (09) de febrero de
2016, a las 11:00 a.m. se hizo presente el Ing. Héctor Eduardo Rios Fuentes.

9.- Verificados todos los requisitos de participacién y calificacién, concluye la administracién
departamental con la adjudicacién de la convocatoria publica, modalidad LICITACION PUBLICA No.
DC-51-LP-019-2015, cuyo OBIJETO es CONSTRUCCION, REHABILITACION O DOTACION DE ESPACIOS
PARA LA RECREACION Y DEPORTE EN POPAYAN, COMO EPICENTRO DE EVENTOS EN EL
DEPARTAMENTO DEL CAUCA — BARRIO VILLA DEL VIENTO, MUNICIPIO DE POPAYAN, DEPARTAMENTO
DEL CAUCA, al proponente HECTOR EDUARDO RIOS FUENTES, identificado con la cédula de
ciudadania No. 76.324.154 de Popayén, con domicilio para notificaciones en la Calle 19 BN No. 17 —
60, Teléfono: 8365226, Celular: 3122975658, E-mail: ing.hrios@gmail.com, por un valor de MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA
Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.849.904.554) y un plazo de cinco (05) meses contados a partir de la
suscripcién del acta de inicio del contrato.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Adjudicar la convocatoria ptiblica, modalidad LICITACION PUBLICA No. DC-Si-
LP-019-2015, cuyo OBJETO es CONSTRUCCION, REHABILITACION O DOTACION DE ESPACIOS PARA LA
RECREACION Y DEPORTE EN POPAYAN, COMO EPICENTRO DE EVENTOS EN EL DEPARTAMENTO DEL
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CAUCA - BARRIO VILLA DEL VIENTO, MUNICIPIO DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, al
proponente HECTOR EDUARDO RIOS FUENTES, identificado con la cédula de ciudadania No.
76.324.154 de Popayén, con domicilio para notificaciones en la Calle 19 BN No. 17 — 60, Teléfono:
8365226, Celular: 3122975658, E-mail: ing.hrios@gmail.com, por un valor de MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
PESOS M/CTE ($1.849.904.554) y un plazo de cinco (05) meses contados a partir de la suscripcién del
acta de inicio del contrato.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar al proponente HECTOR EDUARDO RIOS FUENTES, del contenido de Iz
presente resolucidn, advirtiéndole que contra la misma no procede recurso en via gubernativa. La
notificacion se entiende surtida desde la fecha y hora de publicacién en el SECOP - PUC.- La presente
resolucion es irrevocable y obliga al Departamento y al Adjudicatario.

No obstante lo anterior, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicacion del contrato y la
suscripcion del mismo, sobreviniese una inhabilidad o Incompatibilidad o si se demuestra que el acto
se obtuvo por medios ilegales, éste podra ser revocado, caso en el cual, la entidad podra aplicar lo
previsto en el inciso final del numeral 12 del articulo 30 de la Ley 80 de 1993,

ARTICULO TERCERO: Una vez notificado el proponente HECTOR EDUARDO RIOS FUENTES, debe
proceder a suscribir y legalizar el respectivo contrato dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes a
la notificacién. Si el adjudicatario no suscribe el contrato correspondiente dentro del término
sefialado, la entidad podrd adjudicar a quien quedé en segundo lugar.

ARTICULO CUARTO: La presente resolucién surte efectos desde su expedicion.
PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en el Despacho del Gobernador, h U g FEB 2 15
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e WM
OSCAR RODRIGO CAMPO HURTADO
Gobernador

|
Proyectd: Isabel Cristina Tobar Zambrano — Abogads Externa, :L, :
Revis: Adriana Constanza Ramos Caicedo - Coordinadora Grupo de Apoyo lurldica, W

Aprobd: Clela Pérez Solano — Secretaria de Infrasstructurs.
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